

Broj: 07-1253-5/19

Datum: 04.07.2019. godine

**SVIM ZAINTERESOVANIM
PONUĐAČIMA**

PREDMET: Izmjena tenderske dokumentacije u postupku javnog nadmetanja „Nabavka okruglog čelika i čeličnih dijelova za SRS Bager, po lotovima“

U vezi sa Pozivom za dostavu ponude broj: 07-1253-3/19 od 24.06.2019. godine, dana 04.07.2019. godine vrši se izmjena tenderske dokumentacije kako slijedi:

Mijenja se stavka 4.10. Uslovi plaćanja i umjesto:

4.10. Uslovi plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu,

Ista se mijenja i sada glasi:

4.10. Uslovi plaćanja:

Lot 1- Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu;

Lot 2 i Lot 3- 50% avansno, 50% po isporuci, tj. kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe

Ujedno obavještavamo zainteresovane ponuđače da Društvo ne može dati bankarsku garanciju.

Napomena: Razmotren je i Zahtjev za prolongaciju roka isporuke za Lot 3 upućen od strane zainteresovanog ponuđača, ali isti ostaje nepromijenjen (10 sedmica), zbog isporuke predmetne robe u dogovorenom roku prema krajnjem Kupcu.

U svim ostalim tačkama, poziv ostaje nepromijenjen.

Dostavljeno:

1. Zainteresiranim ponuđačima
2. a/a



Direktor
Almir Zulić